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Договор (ПРОЕКТ) №______

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

г. Белореченск                                                                      «____»___________ 20__ года

Администрация муниципального образования Белореченский район  в лице главы муниципального образования Белореченский район Ивана Ивановича Имгрунт, действующей на основании Устава (далее - Заказчик) с одной стороны и _______________________________________________________________________________

  (полное наименование подрядной организации) 

в лице _____________________________________, действующего на основании _____________________________________(далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
 Предмет и существенные условия договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту плоской кровли (далее - работы) в многоквартирном жилом доме по ул.Горького, д. 8, ст. Рязанская, Белореченского района (далее – объект), расположенного по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, улица Горького, дом 8, ст. Рязанская в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС_____________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит, за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Договора.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Оплата за работы выполненные Подрядчиком осуществляется некоммерческой унитарной организацией «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее-Региональный оператор) в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, на указанный в заявке на финансирование расчетный счет Подрядчика (на основании договора о передаче функций технического заказчика № ___ от «__»______г.).

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.г.
Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. 
Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается банковской гарантией № ____ от ________, выданной ____________________ / залогом денежных средств (договор залога № ____ от _________). 

Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору составляет 94 939,40 (девяноста четыре тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 40 копеек и взыскивается в случаях и в порядке, установленными банковской гарантией / договором залога.

2.2.
Исполнение обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период обеспечивается банковской гарантией / залогом денежных средств (указывается по выбору Подрядчика) на сумму 94 939,40 (девяноста четыре тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 40 копеек. Подрядчик обязан предоставить данное обеспечение до подписания акта выполненных работ по капитальному ремонту. Банковская гарантия / договор залога должен соответствовать требованиям, установленным в конкурсной документации.

Статья 3. Порядок оплаты работ

3.1.
Оплата осуществляется Региональным оператором, по факту выполненния работ в срок, не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления Региональному оператору, заявки на финансирование с приложением документов, указанных в пунктах 6.4, 6.5  договора  о передачи функций технического заказчика №_____от «____»__________20___г. Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется не ранее предоставления организацией, осуществляющей работы и услуги, обеспечения исполнения обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Денежные средства перечисляются Региональным оператором на указанный в заявке на финансирование расчетный счет подрядной организации. 
3.2. До предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по устранению выявленных дефектов в период действия гарантийного срока и получения заказчиком подтверждения факта выдачи банковской гарантии, если способом обеспечения исполнения обязательств в гарантийный срок является банковская гарантия, окончательная оплата за выполненные работы по капитальному ремонту подрядчику не производится.
3.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ по объекту, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, Региональным оператором не принимаются и не оплачиваются.

Статья 4. Сроки выполнения работ

4.1.
Срок начала работ: с даты заключения Договора.

4.2.
Срок окончания работ: не позднее «_____» ______ 2016 года. 

4.3.
Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке приемочной комиссией выполненных работ по капитальному ремонту объекта, но не позже срока, указанного в п. 4.2 Договора.
Статья 5. Заказчик

5.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.
Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать приемочную комиссию и организовать приемку выполненных работ по капитальному ремонту объекта.
5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
5.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 6. Подрядчик

6.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

6.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 

6.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части(ей). 

6.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов. При этом вести на объекте «Журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций».

6.1.4.
Разместить на объекте за свой счет в течении десяти дней после подписания договора Сторонами информацию, согласованную с Заказчиком, с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. представителей Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. ответственного за проведение работ на объекте, контактных телефонов. 

6.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.
Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией выполненных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

Если в ходе осуществления контроля будет выявлена просрочка Подрядчика в выполнении работ по настоящему договору, установленные «Графиком производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома», Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику письменный вызов на объект, по которому была выявлена просрочка, для составления Акта простоя. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта простоя, об этом производиться соответствующая отметка в Акте простоя, и он принимается без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным.

6.1.13.
Выполнить работы по капитальному ремонту в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников;

6.1.16. В случае, если объекту или его части будет причинен ущерб или будут обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой чет произвести ремонт, устранить выявленные недостатки и (или) возместить причиненный ущерб.

6.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 7. Выполнение работ

7.1. 
Полномочным представителем Заказчика является ______________________  _______________________________________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., контактные телефоны)

7.2. 
Полномочным представителем Подрядчика является: ___________________
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., контактные телефоны)

7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.
Контроль за сроками проведения и соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов. Если в ходе осуществления контроля в выполненных работах будут обнаружены недостатки(дефекты), Заказчик в течении 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику письменный вызов на объект, по которому были выявлены недостатки(дефекты), для составления соответствующего Акта об обнаружении недостатков (дефектов). В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на объекте, либо его необоснованного отказа о подписания Акта об обнаружении недостатков (дефектов), об этом производится соответствующая отметка в Акте об обнаружении недостатков (дефектов), и он принимается  без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком работ, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим договором. 

На основании составленного в соответствии с п. 7.4.1 настоящего Договора Акта об обнаружении недостатков (дефектов) Заказчик в течении 2 (двух) рабочих дней направляет письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого выявленные недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком.

7.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.

7.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов).

7.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.

Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрывать любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. При этом ответственность за просрочку Подрядчик несет в полном объеме в соответствие с условиями настоящего договора.

7.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.

7.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке выполненных работ после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

7.4.7. Устранение указанных в п.п. 7.4.1 и 7.4.4 настоящего Договора нарушений фиксируется Сторонами в Акте об устранении недостатков. В срок не менее, чем за 1 (один) рабочий день Заказчик направляет для составления указанного Акта письменный вызов на объект Подрядчику для проведения повторное обследование фактов просрочки и/или недостатков (дефектов). 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.
Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.5.3. На основании составленных Актов простоя в течении 3(трех) дней направлять Подрядчику соответствующие письменное уведомление о наличии прострочки исполнения обязательств, одновременно с письменным уведомлением может быть направлена претензия о взыскании суммы штрафа, предусмотренной настоящим Договором.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ в соответствии со СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства». 

7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8. Сдача и приемка выполненных работ по капитальному ремонту

8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в порядке, установленном приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, в соответствии с технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить одновременно с уведомлением представителю Заказчика полный комплект исполнительной документации на капитальный ремонт предъявляемого к приемке объекта, общий журнал работ, в котором велся учет предъявляемых к приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие соответствие качества и характеристик материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ по капитальному ремонту многоквартирного дома техническому заданию, сформированному Заказчиком, журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций, материалы обследований и проверок, проведенных в процессе капитального ремонта многоквартирного дома уполномоченными органами (при наличии), Акт контрольных замеров, счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней календарных после получения уведомления Подрядчика с приложением вышеуказанных документов организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией работ по проведению капитального ремонта.

8.3.
Работы по проведению капитального ремонта считаются принятыми со дня подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка работ по проведению капитального ремонта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора. Подписанный всеми членами комиссии акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме является основанием для подписания Заказчиком, подрядчиком формы КС-2.

8.6.
С момента приемки работ по проведению капитального ремонта Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок составляет 5 лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе (ст. 397 ГР РФ) привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 10. Ответственность Сторон

10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.1.1. Подрядчик обязан в полном объеме возместить вред, причиненный личности и (или) имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие недостатков работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, указанных в пункте 1.1. Договора.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый календарный день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2 календарных дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый календарный день до фактического устранения нарушений. 

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию

11.1.
Заказчик вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

11.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

12.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в срок 3 календарных дня сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13. Порядок расторжения договора
13.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10 календарных дней с установленной в Пункте 4.1. настоящего Договора даты начала Работ. 

13.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

13.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 рабочих дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 календарных дней.
13.4. В случае неисполнения Подрядчиком п. 15.3. настоящего Договора.
Статья 14. Разрешение споров
14.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 15. Особые условия

15.1. При установке строительных лесов исключить доступ посторонних лиц на них (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнение данного пункта.

15.2. В ходе проведения работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий в соответствии требованиями в области охраны окружающей среды:

15.2.1. строительная деятельность не должна выходить за пределы площади занимаемой поверхности объекта более чем на 5 (пять) метров;

15.2.2. предотвращение и снижение запыленности, загазованности воздуха и уровня шума: - не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей и крыши зданий и сооружений без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей;

- использование противошумных экранов, завесов, палаток для изоляции локальных источников шума.

15.2.3. временное хранение отходов, строительных и опасных материалов:

- упорядоченное складирование строительных материалов;

- запрет на применение токсичных и взрывоопасных материалов;

- организация на строительных площадках и площадках для стоянки строительной техники специальных мест сбора бытовых и производственных отходов, установка герметичных емкостей для слива масла и хранения ветоши, использование биоуалетов.

15.3. Подрядчик обязан не позднее начала работ по Договору застраховать свою гражданскую ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на объекте и представить Заказчику копию договора страхования в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания Договора Сторонами.
15.4. Предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.

Статья 16. Прочие условия
16.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

16.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

16.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
Статья 17. Приложения к Договору
Приложениями к Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
№ 1 Техническое задание;
№ 2 Ведомость объемов работ;
№ 3 Локальные сметные расчеты.

№4 Протокол согласования договорной цены;

№5 График производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Статья 18.  Адреса и реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Администрация муниципального образования  Белореченский район Краснодарского края

Юр.адрес:352630 Краснодарский край,  г. Белореченск  ул. Ленина, 66

ИНН/КПП 2303010026/КПП 230301001
ОКАТО 03608000
Наименование УФК: Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю
Лицевой счёт администратора дохода: № 04183010020
Наименование банка: Южное ГУ Банка России г.Краснодар,
БИК 040349001
р/сч. 40101810300000010013
Код бюджетной классификации: 90220204014050000151
ОГРН 102230071548
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